



## CONSULTORIA INDIVIDUAL POR PRODUCTO

### IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA

<b>CUCE</b>	:	<b>21-0225-00-1185256-1-1</b>						
Fecha de publicación (en el SICOES)	:	10/12/2021						
Objeto de la Contratación	:	<b>CONSULTORIA INDIVIDUAL POR PRODUCTO ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE EPSA PAQUETE 3 MIAGUA V DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA</b>						
Datos de identificación del proceso	:	<table border="0"> <tr> <td>Modalidad</td> <td>Código de la entidad para identificar al proceso</td> <td>Nro. de convocatoria</td> </tr> <tr> <td>Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (hasta Bs. 200.000)</td> <td>ANPE-087-2021</td> <td>1</td> </tr> </table>	Modalidad	Código de la entidad para identificar al proceso	Nro. de convocatoria	Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (hasta Bs. 200.000)	ANPE-087-2021	1
Modalidad	Código de la entidad para identificar al proceso	Nro. de convocatoria						
Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (hasta Bs. 200.000)	ANPE-087-2021	1						
Subasta	:	No						

### DETALLE DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES O DE CONSULTORIA REQUERIDOS

#	Código del Catálogo (UNSPSC)	Objeto de Gasto	Descripción del bien o servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial unitario	Precio referencial total
1	80101604	25810	Planificación o administración de proyectos Consultoría individual por producto especialista en gestión de epsa paquete 3 miagua v departamento de chuquisaca	Servicio	1	75,600.00	75,600.00
<b>TOTAL: Setenta y cinco mil seiscientos 00/100</b>							<b>75,600.00</b>

### 8. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija)	10/12/2021		CALLE VINCENTI ESQUINA MUÑOZ CORNEJO NRO 900
2	Inspección previa (fecha fija)			
3	Reunión de aclaración (fecha fija)			
4	Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija)	16/12/2021	10:00	CALLE EDUARDO BERDECIO N° 165 ZONA POCONAS
5	Apertura de Sobres (fecha fija)	16/12/2021	10:30	CALLE EDUARDO BERDECIO N° 165 ZONA POCONAS
6	Adjudicación (fecha máxima)	21/12/2021		
7	Formalización del Proceso (fecha máxima)	29/12/2021		
8	Entrega definitiva (fecha máxima)	30/05/2022		